

Smlouva o dílo

č. 342/27/2000

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

obchodní jméno: Vodárenská akciová společnost a.s.
sídlo: Brno
doručovací adresa: Brno, Soběšická 156, PSČ: 638 01
IČO: 49 45 58 42
DIČ: 290 - 49455842
bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
číslo účtu: 59 307-621/0100
zastoupená: Ing. Tomášem Návratem, ředitelem technické divize, na základě plné moci
(dále jen „zhotovitel“)

a

obchodní jméno: Obec Holasice
sídlo: Holasice
doručovací adresa: Holasice, Václavská 29, PSČ: 664 61
IČO: 00488143
DIČ:
bankovní spojení: KB Brno-venkov
číslo účtu: 10225-641/0100
zastoupená: Marií Balákovou - starostkou obce
(dále jen „objednatel“)

tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel objednateli k provedení systému měření průtoků na odtoku z ČOV Holasice dle nabídky č. 247/27/2000 ze dne 9. srpna 2000 (dále také „dílo“) a objednatel se zavazuje zaplatit za provedení tohoto díla cenu uvedenou níže.

II. **Cena**

1. Výše ceny

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla 76 850,- Kč.

2. DPH

K ceně bude účtováno DPH, dle platných předpisů.

III. **Termín plnění**

Dílo bude dokončeno do 15.11.2000.

IV. **Platební podmínky**

1. Konečná faktura

Po předání a převzetí díla, bude zhotovitelem vystavena faktura na cenu díla, která bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných předpisů a bude splatná do 14 dnů od doručení objednateli.

2. Předání dokumentace

Veškerá dokumentace (technická zpráva, manuál, kalibrační protokol) bude předána až po uhrazení konečné faktury.

V. **Smluvní pokuty**

1. Nesplnění termínu

V případě překročení doby plnění stanovené v této smlouvě zhotovitelem má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každý den prodlení.

2. Prodlení objednatele

V případě prodlení s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Náhrada škody

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

VI. **Provedení díla**

1. Vícepráce

Smluvní strany si mohou dohodnout provedení víceprací, které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy, musí tak ale učinit v písemném dodatku této smlouvy.

2. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k prostoru, ve kterém má být dílo prováděno ve sjednaných termínech a poskytnout součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy. Pokud se dostane objednatel do prodlení s poskytnutím součinnosti, prodlužuje se o tuto dobu prodlení i lhůta pro provedení díla.

3. Nestrannost

Zhotovitel je povinen provést dílo nestranným způsobem a zjištěný stav popsat v technické zprávě.

4. Technická zpráva

Zhotovitel předá objednateli technickou zprávu obsahující popis systému měření průtoku.

VII. **Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly, že vzájemný styk mezi nimi bude uskutečňován k tomu oprávněnými osobami. Případné změny oprávněných osob je třeba oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. Těmito osobami jsou :

a) za zhotovitele :

- ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Návrat, ředitel technické divize
- ve věcech technických: Ing. Jiří Hlaváček

b) za objednatele :

- ve věcech smluvních : Marie Baláková - starostka
- ve věcech technických: Marie Baláková - starostka

VIII. **Záruční podmínky**

Prodávající ručí za předmět dodávky dle technických podmínek zařízení po dobu 12 měsíců od uvedení do provozu, maximálně 18 měsíců od dodávky na elektronickou část díla (ultrazvukový průtokoměr).

Na měrnou konstrukci je záruka 60 měsíců ode dne instalace.

Prodávající neručí za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení, mechanickým poškozením vlivy viz major dle obchodního zákoníku.

Ze záruky se vyjímá veškerý spotřební materiál.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Návrh smlouvy

Strana, která předložila návrh smlouvy, či jejího dodatku, je tímto návrhem vázána od doby jejího doručení druhé straně. Lhůta pro přijetí návrhu je stanovena na deset dnů od doručení.

2. Sporná řízení

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho řádu třemi rozhodci.

3. Salvatorní ujednání

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

4. Změny smlouvy

Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran.

5. Počet stejnopisů

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží dva.


X. Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19. října 2000

 **VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
divize technická
Soběšická 166, 638 01 Brno

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Návrat




.....
za objednatele
Marie Baláková - starostka