

SMLOUVA O DÍLO č. 12/2002/FS

uzavřená dle par. 536 a násl. Obchodního zákoníku

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: FS engineering, spol. s r.o.
Královopolská 41, 616 00 Brno
zapsán u KOS Brno oddíl C, vl. 34015
Zastoupen – ve věcech smluvních: Jiří Franc - jednatel
Zastoupen – ve věcech technických: Roman Štěpánek - stavbyvedoucí

Bank. spojení: e Banka
číslo účtu: 809073001/2400
IČO : 255 64 722
DIČ : 291 - 255 64 722

1.2. Objednatel : Obec : Holasice, Václavská 29 , 664 61

Zastoupen: starostka obce paní Marie Baláková

Bank. spojení: Komerční banka
číslo účtu: 102 256 41/0100
IČO : 00488143
DIČ:

článek 2.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit, dodat a objednateli předat stavbu:

„Oprava místních komunikací – v obci Holasice na ul. Čs. Armády a ul. Polní“

Rozsah prováděných prací je specifikován přílohami č. 1 a 2 (rozpočty stavby), které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
V případě víceprací resp. méněprací bude celková cena za dílo stanovena dle skutečně provedených prací na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

článek 3.

Doba plnění

Zahájení prací :	15. května 2002
Dokončení a předání díla:	1. července 2002

3.1.

V případě nepříznivých klimatických podmínek se po oboustranné dohodě, zápisem ve SD, o tuto dobu prodlužuje termín plnění díla.

3.2.

Předání staveniště se uskuteční zápisem podepsaným zodpovědným zástupcem zhotovitele a objednatele ve stavebním deníku dle obvyklých zvyklostí.

Zhotovitel odpovídá za důsledné dodržování BOZP a PO u svých pracovníků v plném rozsahu dle platných právních a ostatních předpisů a na vlastní náklady.

3.3.

Objednatel zabezpečí možnost uskladnění materiálu a omezení dopravy v místě realizace dle dohodnutých podmínek při předání staveniště.

článek 4.

Cena dodávky, platební podmínky

4.1.

Dohodnutá celková cena, zahrnující dodávku a montáž v rozsahu vymezeném touto smlouvou na základě cenové kalkulace, která je součástí této smlouvy a předpokládaného rozsahu prací činí:

331 303,- Kč

slovy: třístatřicetjednatřicet tisíc třístatřicet

K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

4.2.

Do tří dnů po zahájení prací se objednatel zavazuje zaplatit zálohu na materiál ve výši 150 000,- Kč převodem na účet zhotovitele na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury.

Do sedmi dnů po předání a převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž přílohou bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Termín splatnosti konečné faktury je deset dnů. V této konečné faktuře budou odečteny případné smluvní pokuty a úroky z prodlení.

článek 5.

Odpovědnost za vady, záruky, kvalitativní podmínky

5.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, PD a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

5.2.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na ul. Polní se záruční doba nevztahuje z důvodu zvolené technologie opravy.

5.3.

Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. V případě takové závady je však povinen ji odstranit na základě požadavku objednatele bez zbytečného odkladu za úplatu.

článek 6.

Smluvní sankce

6.1.

V případě neplnění nebo prodlení s plněním peněžního závazku nebo jeho části viz. článek 4. smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,05% z hodnoty díla za každý den prodlení.

6.2.

V případě nedodržení termínu předání díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z hodnoty díla za každý den prodlení.

článek 7.

Spolupůsobení objednatele

7.1.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor pro dočasné uskladnění materiálu, zařízení dodaného na stavbu a sociálního zařízení pro zaměstnance.

článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Dojde-li v průběhu realizace ke změně podkladů, údajů nebo ke změně zpracovaného řešení na základě požadavku objednatele, zavazuje se tento potvrdit dodatek ke smlouvě, kterým se sjednají nové podmínky smlouvy. Veškeré změny této smlouvy budou odsouhlaseny formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

8.2.

Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého budou od zahájení až do ukončení prací zapisovány všechny rozhodující skutečnosti týkající se uskutečňování dodávky. Smluvní strany tímto ujednávají, že oboustranně odsouhlasený zápis ve st. deníku je podkladem pro fakturaci dohodnutých víceprací a výkonů. Při vedení deníku budou strany postupovat dle obvyklých zvyklostí. Vícepráce budou prováděny až po vzájemném písemném odsouhlasení ve stavebním deníku.

8.3.

O odevzdání a převzetí dodávky sepiší strany protokol o předání a převzetí, jehož součástí bude předání dokladů od materiálů potřebných pro realizaci stavby vč. zaměření skutečného provedení stavby.

8.4.

Vztahy neupravené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.

8.5.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

8.6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců obou smluvních stran.

8.7.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1 a 2 - rozpočty stavby ze dne 24.4.2002.

V Holasicích dne : 18.6.2002

V Holasicích dne :

Objednatel :

Marie Halačková



Zhotovitel:

[Handwritten signature]

FS engineering, spol. s r.o.
Královopolská 41, 618 00 Brno
IČO: 25564722, DIČ: 291 - 25564722

Rozpočet stavby

Stavba : Holasice

Objekt :

Místo : Ul. Čs. armády

Zhotovitel : FS engineering, spol s r.o.
Černohorská 10
621 00 Brno

Objednatel :

Vypracoval : Lukáš Roček
Dne : 7.6.2002

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	273 892,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Cena stavby bez DPH	273 892,00 Kč
Základ pro DPH 5 %	273 892,00 Kč
DPH 5 %	13 694,60 Kč
Cena stavby celkem	287 586,60 Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
1	Zemní práce	92 157,60	0,00000
5	Komunikace	130 772,80	154,53600
8	Trubní vedení	2 128,00	0,43300
91	Doplňující práce na komunikaci	48 834,00	17,27200

Položkový soupis prací a dodávek

Položka	Název	množství MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. D hmot %
1	Zemní práce			92 157,60	0,00
113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	376,00 m2	49,00	18 424,00	0,00 5
113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	376,00 m2	196,10	73 733,60	0,00 5
5	Komunikace			130 772,80	154,54
3	564742111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 12 cm	376,00 m2	135,80	51 060,80	112,05 5
4	573312511R00 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	376,00 m2	72,00	27 072,00	2,26 5
5	571907111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	376,00 m2	32,00	12 032,00	13,91 5
6	573311511R00 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 2,5 kg/m2	376,00 m2	25,00	9 400,00	1,13 5
7	571906111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	376,00 m2	29,00	10 904,00	12,03 5
8	573311511R00 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 2,5 kg/m2	376,00 m2	25,00	9 400,00	1,13 5
9	571906111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	376,00 m2	29,00	10 904,00	12,03 5
8	Trubní vedení			2 128,00	0,43
10	899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	1,00 kus	1 228,00	1 228,00	0,43 5
11	899 23- 1168R00 Výšková úprava vodovod. uzávěrů	2,00 kus	450,00	900,00	0,00 5
91	Doplňující práce na komunikaci			48 834,00	17,27
12	917862111R00 Osazení stojatého obručniku,s opěrou,lože z B 12,5, Včetně dodávky obruby ABO 15	127,00 m	342,00	43 434,00	17,27 5
13	113202111R00 Vytrhání obruč z krajníků nebo obručníků stojatých	60,00 m	90,00	5 400,00	0,00 5
Celkem za stavbu				273 892,40	172,24

Zpracováno programem RTS Stavitel. © RTS, a. s. 2002



KRÁLOVOPOLSKÁ 41
616 00 Brno
IČO: 255 64 722
DIČ: 291-25564722 ②

Rozpočet stavby

Stavba : Holasice

Objekt :
Místo : Polní ul.

Zhotovitel : FS engineering, spol s r.o.
Černohorská 10
621 00 Brno

Objednatel :

Vypracoval : Lukáš Roček
Dne : 7.6.2002

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	57 411,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Cena stavby bez DPH	57 411,00 Kč
Základ pro DPH 5 %	57 411,00 Kč
DPH 5 %	2 870,60 Kč
Cena stavby celkem	60 281,60 Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dělů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
1	Zemní práce	7 549,20	0,00000
46	Zpevněné plochy	49 862,00	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Č. Položka	Název	množství MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. D hmot %
1	Zemní práce			7 549,20	0,00
1	122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	69,90 m3	108,00	7 549,20	0,00 5
46	Zpevněné plochy			49 862,00	0,00
2	571906145R00 Rozprostření R-materiálu tl.15cm ,vč. zahutnění	233,00 m2	129,00	30 057,00	0,00 5

Podklad ze ŠP po zhutnění tl. 15 cm

233,00 m2


85,00

19 805,00

0,00 5

57 411,20 0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel. © RTS, a. s. 2002



KRÁLOVOPOLSKÁ 41
616 00-Brno
IČO: 255 64 722
DIČ: 291-25564722 ②