

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl., obchodního zákoníku

Evidenční číslo smlouvy : 17-1/ SOD/ 2011/005  
Číslo smlouvy objednatele : 114/2011

Číslo stavby : 917111007  
Číslo stavby objednatele :

## 1. Smluvní strany

|                                                    |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJEDNATEL</b>                                  | <b>: Obec Holasice</b><br><b>Václavská 29, 664 61 Holasice</b>                                                                                            |
| Zastoupený                                         | : Mgr. Lenkou Ungrovou, starostkou obce                                                                                                                   |
| IČO                                                | : 00488143                                                                                                                                                |
| DIČ                                                | : CZ00488143                                                                                                                                              |
| Telefon                                            | : 547 229 362                                                                                                                                             |
| Email                                              | : starosta@holasice.cz                                                                                                                                    |
| <b>ZHOTOVITEL</b>                                  | <b>: M-SILNICE a.s.</b><br><b>Husova 1697, Pardubice</b>                                                                                                  |
| IČO                                                | : 4219 6868<br><i>zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem<br/>v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 430</i>                                      |
| Adresa pro styk                                    | : Škroupova 719<br>500 02 Hradec Králové                                                                                                                  |
| Zastoupený                                         | : Ing. Davidem Dardou , ředitelem o.z. 17 MORAVA JIH<br><i>na základě „Podpisového řádu č.1/2008“, schváleného<br/>představenstvem a.s. dne 4.11.2008</i> |
| Zástupci oprávnění jednat<br>ve věcech technických | : Josef Zabil, výrobní náměstek, tel.: 602 463 161                                                                                                        |
| ve věcech stavby                                   | : Ing. Jan Kořínek, stavbyvedoucí, tel.: 724 010 447                                                                                                      |
| Bankovní spojení                                   | : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové                                                                                                           |
| Číslo účtu                                         | : 1080015329 / 0800                                                                                                                                       |
| DIČ                                                | : CZ 4219 6868                                                                                                                                            |
| Telefon                                            | : 495 843 203                                                                                                                                             |
| Fax                                                | : 495 845 326                                                                                                                                             |
| E-Mail                                             | : <a href="mailto:moravajih@msilnice.cz">moravajih@msilnice.cz</a>                                                                                        |

## 2. Předmět smlouvy

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby:

2.1.2. **Holasice – Opravy MK a ZP z asfalt. recyklátu – obec Holasice – lokalita Komunikace k ČOV dle cenové nabídky N1711058a ze dne 08.03.2011, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen „NABÍDKA“).**

- 2.1.3. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce v rozsahu NABÍDKY. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.1.4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- 2.1.5. Předmětem díla dle SMLOUVY není provedení spodní vrstvy komunikací a zpevněných ploch. Smluvní strany dohodly na vyloučení odpovědnosti zhotovitele za vady díla dle § 560 a násl. ObchZ. způsobené vadami spodní vrstvy komunikací a zpevněných ploch.

### 3. Termíny a místo plnění

#### 3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **15. – 17. TÝDEN 2011.**
- 3.1.2. Termín zahájení plnění bude min. **7 dnů** před realizací upřesněn a písemně potvrzen zástupci obou smluvních stran (e-mail a/nebo fax.).
- 3.1.3. Zahájením stavby se rozumí den ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

#### 3.2. Lhůta pro zhotovení stavby je **7 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí Staveniště.

#### 3.3. Místem plnění je **Obec Holasice, lokalita Komunikace k ČOV.**

#### 3.4. Další podmínky dohodnuté pro lhůty provádění díla:

- 3.4.1. Lhůty dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a/nebo jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
- 3.4.2. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li práce zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli a o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku, a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách.
- 3.4.3. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané době, se považují také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění prací podle stanovených technologických postupů (sníh, déšť, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň zápisem ve stavebním deníku anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.4.4. Jestliže je objednatel v prodlení s plněním svým povinností podle této smlouvy, zejména povinností ke spolupůsobení, nebo jestliže změna rozsahu nebo způsobu provádění díla v důsledku okolností, které nezpůsobil zhotovitel, znemožní provedení díla nebo jeho části ve sjednané době, prodlužuje se sjednaná doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů provádět dílo. Zhotovitel se však i v těchto případech zavazuje po odpadnutí příslušného důvodu provést dílo v co nejkratší době. Bude-li objednatel v prodlení se splněním ceny díla či

její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.

- 3.4.5. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do dvou pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném smlouvou.
- 3.4.6. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 60 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

#### 4. Cena díla, podmínky pro změnu sjednané ceny a platební podmínky

##### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě NABÍDKY zhotovitele a objednávky objednatele ze dne **06.04.2011** takto:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Etapu 004 – Komunikace k ČOV   | : 064.636,- Kč (bez DPH) |
| Celkem bez DPH                 | : 064.636,- Kč           |
| DPH 20%                        | : 012.927,- Kč           |
| <b>Celkový stavební náklad</b> | <b>: 077.563,- Kč</b>    |

##### 4.2. Obsah ceny, podmínky pro změnu ceny, platební podmínky

- 4.2.1. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
- 4.2.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.3. V případě změny rozsahu prací bude celková cena stanovena dle skutečně provedeného množství za jednotkové ceny doložené v NABÍDCE. Celková cena bude potvrzena zástupcem objednatele na stavbě.
- 4.2.4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní. Pro ocenění budou použity jednotkové ceny z nabídkového rozpočtu, případně ceny dle ÚRS aktuální cenové úrovně.
- 4.2.5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem.
- 4.2.6. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do **15 dnů** od předání díla.
- 4.2.7. Termín splatnosti faktur je **45 dnů** ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

#### 5. Majetkové sankce

##### 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 5.1.2. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

## **Staveniště**

### **6.1. Předání a převzetí Staveniště**

- 6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději 3 dny před předpokládaným termínem zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 6.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

### **6.2. Vykližení staveniště**

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## **7. Stavební deník**

### **7.1. Povinnost vést stavební deník**

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
  - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.1.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## **8. Provádění díla a bezpečnost práce**

### **8.1. Pokyny Objednatele**

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 9. Předání a převzetí díla

9.1. Organizace předání díla

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## 10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla, Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.1.1. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. Zhotovitel na dílo neposkytuje žádnou

záruka za jakost, pro případ zjištění zjevných i skrytých vad spodní vrstvy komunikací a zpevněných ploch.

- 10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám poškozením podzemních sítí, o jejichž existenci nebyl při předání pracoviště k provedení díla informován nebo které byly v objednatelově předané dokumentaci chybně nebo neúplně zakresleny.
- 10.1.3. Objednatel není oprávněn užívat nepřevzaté dílo nebo nepřevzaté dílo poskytnout do užívání třetí osobě. V případě porušení tohoto ustanovení zaniká právo objednatele na uplatnění nároků z vad díla nebo jeho užívané části a objednatel nese veškerou odpovědnost za případné škody, které tím zhotoviteli nebo jiným osobám způsobí.
- 10.1.4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.
- 10.1.5. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním díla.

## 11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle a pojištění díla

- 11.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 11.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavce 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 11.3. Pojištění zhotovitele
  - 11.3.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## 12. Změna smlouvy

- 12.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 12.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Cenová nabídka **N1711058a** ze dne 08. 03.2011 – pevně spojeno se smlouvou

Za objednatele:  
V Holasicích dne:

Za zhotovitele:  
V Rajhradcích dne:

6.4.2011

OBEC HOLASICE  
Václavská 29, 664 61  
okres Brno-venkov  
IČO: 00 488 143



Mgr. Lenka Ungrová  
Starostka obce Holasice



Ing. David Darda  
ředitel o.z. 17 MORAVA JIH

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO: 42196868  
odštěpný závod MORAVA JIH  
664 61 Rajhrad, Rajhradice 416

## CENOVÁ NABÍDKA

| Číslo                                                                            | Kód       | Popis                                                                                                | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Stavba: N1711058a - Holasice - Opravy MK a ZP z asfalt.recyklátu - obec Holasice |           |                                                                                                      |               |           |            |
| Objekt: 005 - Opravy MK                                                          |           |                                                                                                      |               |           |            |
| Etapa: 001 - Dombas                                                              |           |                                                                                                      |               |           |            |
| 004                                                                              | 113107142 | Odstanění podkladu pí do 50 m2 živých tří 100 mm                                                     | 22,0000 m2    | 150       | 3 300      |
| 005                                                                              | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tří. 3                      | 62,5000 m3    | 130       | 8 125      |
| 008                                                                              | 125703301 | Čištění melioračních kanálů naplaveniny tří do 250 mm dno nepevněné                                  | 1,5000 m3     | 250       | 375        |
| 006                                                                              | 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tří. 1 až 4                                         | 66,5000 m3    | 120       | 7 980      |
| 001                                                                              | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním                                           | 320,0000 m2   | 19        | 6 080      |
| 002                                                                              | 564811111 | Podklad z asf.recyklátu tří 50 mm                                                                    | 320,0000 m2   | 80        | 25 600     |
| 007                                                                              | 564851111 | Podklad ze štěrku tří 150 mm                                                                         | 320,0000 m2   | 120       | 38 400     |
| 003                                                                              | 919735112 | Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm                                                         | 9,0000 m      | 105       | 945        |
| Součet za Etapa: 001 - Dombas                                                    |           |                                                                                                      |               |           | 90 805     |
| Etapa: 002 - Garáže                                                              |           |                                                                                                      |               |           |            |
| 005                                                                              | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tří. 3                      | 65,6000 m3    | 102       | 6 691      |
| 004                                                                              | 132301101 | Hloubení rýh šíř do 600 mm v hornině tří. 4 objemu do 100 m3                                         | 0,2000 m3     | 1 020     | 204        |
| 007                                                                              | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tří. 1 až 4                                         | 65,8000 m3    | 40        | 2 632      |
| 001                                                                              | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním                                           | 437,0000 m2   | 19        | 8 303      |
| 003                                                                              | 564811111 | Podklad z asf.recyklátu tří 50 mm                                                                    | 437,0000 m2   | 80        | 34 960     |
| 002                                                                              | 564831112 | Podklad ze štěrku tří 100 mm                                                                         | 437,0000 m2   | 93        | 40 641     |
| 006                                                                              | 918563211 | Osazení včetně dodání silnic.obrubniku bet.stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého        | 4,0000 m      | 330       | 1 320      |
| Součet za Etapa: 002 - Garáže                                                    |           |                                                                                                      |               |           | 94 751     |
| Etapa: 003 - Kuželna                                                             |           |                                                                                                      |               |           |            |
| 001                                                                              | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním                                           | 867,0000 m2   | 19        | 16 473     |
| 002                                                                              | 564811111 | Podklad z asf.recyklátu tří 50 mm                                                                    | 867,0000 m2   | 80        | 69 360     |
| Součet za Etapa: 003 - Kuželna                                                   |           |                                                                                                      |               |           | 85 833     |
| Etapa: 004 - Komunikace k ČOV+ křižovatka                                        |           |                                                                                                      |               |           |            |
| 001                                                                              | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním                                           | 584,0000 m2   | 19        | 11 096     |
| 002                                                                              | 564811111 | Podklad z asf.recyklátu tří 50 mm                                                                    | 584,0000 m2   | 80        | 46 720     |
| 003                                                                              | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                  | 1,0000 ks     | 1 610     | 1 610      |
| 005                                                                              | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                | 1,0000 ks     | 1 530     | 1 530      |
| 004                                                                              | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hudebního | 4,0000 ks     | 920       | 3 680      |
| Součet za Etapa: 004 - Komunikace k ČOV+ křižovatka                              |           |                                                                                                      |               |           | 64 636     |
| Etapa: 005 - Sběrný dvůr                                                         |           |                                                                                                      |               |           |            |
| 001                                                                              | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním                                           | 480,0000 m2   | 19        | 9 120      |
| 002                                                                              | 564811111 | Podklad z asf.recyklátu tří 50 mm                                                                    | 480,0000 m2   | 80        | 38 400     |
| 004                                                                              | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                  | 1,0000 ks     | 1 610     | 1 610      |
| 003                                                                              | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                | 2,0000 ks     | 1 530     | 3 060      |
| Součet za Etapa: 005 - Sběrný dvůr                                               |           |                                                                                                      |               |           | 52 190     |
| Etapa: 006 - Oprava panelové cesty                                               |           |                                                                                                      |               |           |            |
| 001                                                                              | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců                                                                | 72,0000 m2    | 60        | 4 320      |
| 002                                                                              | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním                                           | 72,0000 m2    | 19        | 1 368      |
| 003                                                                              | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžkého tří 40 mm                                   | 72,0000 m2    | 230       | 16 560     |
| SP_009 , 1/2                                                                     |           |                                                                                                      |               |           |            |

M - SILNICE a.s.

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

| Poř.   | Kód | Popis                                                                            | Množství M.j.                      | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 004    | nc  | Zaspárování panel.plochy kam.těženým                                             | 96,0000 m                          | 4         | 384        |
|        |     | Součet za                                                                        | Etapa: 006 - Oprava panelové cesty |           | 22 632     |
| Celkem |     | Objekt: 005 - Opravy MK                                                          |                                    |           | 410 847    |
| CELKEM |     | Stavba: N1711058a - Holasice - Opravy MK a ZP z asfalt.recyklátu - obec Holasice |                                    |           | 410 847    |