

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl., obchodního zákoníku

Evidenční číslo smlouvy : 17-1/ SOD/ 2011/008
Číslo smlouvy objednatele : 120/2011

Číslo stavby : 917111012
Číslo stavby objednatele :

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL	: Obec Holasice Václavská 29, 664 61 Holasice
Zastoupený	: Mgr. Lenkou Ungrovou, starostkou obce
IČO	: 00488143
DIČ	: CZ00488143
Telefon	: 547 229 362
Email	: starosta@holasice.cz
ZHOTOVITEL	: M-SILNICE a.s. Husova 1697, Pardubice
IČO	: 4219 6868 <i>zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 430</i>
Adresa pro styk	: Škroupova 719 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	: Ing. Davidem Dardou , ředitelem o.z. 17 MORAVA JIH <i>na základě „Podpisového řádu č.1/2008“, schváleného představenstvem a.s. dne 4.11.2008</i>
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických	: Josef Zabil, výrobní náměstek, tel.: 602 463 161
ve věcech stavby	: Ing. Jan Kořínek, stavbyvedoucí, tel.: 724 010 447
Bankovní spojení	: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu	: 1080015329 / 0800
DIČ	: CZ 4219 6868
Telefon	: 495 843 203
Fax	: 495 845 326
E-Mail	: moravajih@msilnice.cz

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby:

2.1.2. **Holasice – Opravy MK a ZP z asfalt. recyklátu – obec Holasice – lokalita oprava panelové cesty a Holasice – Opravy MK a ZP z asfalt. recyklátu – obec Holasice – lokalita Sběrný dvůr** dle cenové nabídky **N1711058a** ze dne **08.03.2011**, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen „**NABÍDKA**“).

- 2.1.3. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce v rozsahu NABÍDKY. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.1.4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- 2.1.5. Předmětem díla dle SMLOUVY není provedení spodní vrstvy komunikací a zpevněných ploch. Smluvní strany dohodly na vyloučení odpovědnosti zhotovitele za vady díla dle § 560 a násl. ObchZ. způsobené vadami spodní vrstvy komunikací a zpevněných ploch.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **17. - 18. TÝDEN 2011.**
- 3.1.2. Termín zahájení plnění bude min. **7 dnů** před realizací upřesněn a písemně potvrzen zástupci obou smluvních stran (e-mail a/nebo fax.).
- 3.1.3. Zahájením stavby se rozumí den ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Lhůta pro zhotovení stavby je 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.

3.3. Místem plnění je Obec Holasice.

3.4. Další podmínky dohodnuté pro lhůty provádění díla:

- 3.4.1. Lhůty dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a/nebo jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
- 3.4.2. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li práce zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli a o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku, a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách.
- 3.4.3. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané době, se považují také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění prací podle stanovených technologických postupů (sníh, déšť, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň zápisem ve stavebním deníku anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.4.4. Jestliže je objednatel v prodlení s plněním svým povinností podle této smlouvy, zejména povinností ke spolupůsobení, nebo jestliže změna rozsahu nebo způsobu provádění díla v důsledku okolností, které nezpůsobil zhotovitel, znemožní provedení díla nebo jeho části ve sjednané době, prodlužuje se sjednaná doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů provádět dílo. Zhotovitel se však i v těchto případech zavazuje po odpadnutí příslušného důvodu provést dílo v co nejkratší době. Bude-li objednatel v prodlení se splněním ceny díla či

její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.

3.4.5. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušением prací vždy do dvou pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném smlouvou.

3.4.6. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 60 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Cena díla, podmínky pro změnu sjednané ceny a platební podmínky

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě NABÍDKY zhotovitele a objednávky objednatele ze dne **13.04.2011** takto:

Etapa 005 – Sběrný dvůr	: 052.190,- Kč (bez DPH)
Etapa 006 – Oprava panelové cesty	: 022.632,- Kč (bez DPH)

Celkem bez DPH	: 074.822,- Kč
----------------	----------------

DPH 20%	: 014.964,- Kč
---------	----------------

Celkový stavební náklad	: 089.786,- Kč
--------------------------------	-----------------------

4.2. Obsah ceny, podmínky pro změnu ceny, platební podmínky

4.2.1. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

4.2.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.2.3. V případě změny rozsahu prací bude celková cena stanovena dle skutečně provedeného množství za jednotkové ceny doložené v NABÍDCE. Celková cena bude potvrzena zástupcem objednatele na stavbě.

4.2.4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní. Pro ocenění budou použity jednotkové ceny z nabídkového rozpočtu, případně ceny dle ÚRS aktuální cenové úrovně.

4.2.5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem.

4.2.6. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do **15 dnů** od předání díla.

4.2.7. Termín splatnosti faktur je **45 dnů** ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

5. Majetkové sankce

5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.

- 5.1.2. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí Staveniště

- 6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději 3 dny před předpokládaným termínem zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

- 6.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.2. Vykližení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 6.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

- 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

- 7.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

- 7.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 7.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

- 7.1.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Organizace předání díla

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek

9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla, Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.1.1. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. Zhotovitel na dílo neposkytuje žádnou záruku za jakost, pro případ zjištění zjevných i skrytých vad spodní vrstvy komunikací a zpevněných ploch.
- 10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám poškozením podzemních sítí, o jejichž existenci nebyl při předání pracoviště k provedení díla informován nebo které byly v objednatelově předané dokumentaci chybně nebo neúplně zakresleny.
- 10.1.3. Objednatel není oprávněn užívat nepřevzaté dílo nebo nepřevzaté dílo poskytnout do užívání třetí osobě. V případě porušení tohoto ustanovení zaniká právo objednatele na uplatnění nároků z vad díla nebo jeho užívané části a objednatel nese veškerou odpovědnost za případné škody, které tím zhotoviteli nebo jiným osobám způsobí.
- 10.1.4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.
- 10.1.5. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním díla.

11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle a pojištění díla

- 11.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 11.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 11.3. Pojištění zhotovitele
 - 11.3.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

12. Změna smlouvy

- 12.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 12.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Cenová nabídka **N1711058a** ze dne 08. 03.2011 – pevně spojeno se smlouvou


Za objednatele:

V Holasicích dne: *M. 4, 2011*

Za zhotovitele:

V Rajhradcích dne:

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 488 143



Mgr. Lenka Ungrová
Starostka obce Holasice



Ing. David Darda
ředitel o.z. 17 MORAVA JIH

M - SILNICE a.s.
Rajhradice, Husova 1697
IČO: 42196868

Strojní závod MORAVA JIH
Rajhrad, Rajhradice 416

CENOVÁ NABÍDKA

Popis		Množství M.j	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N1711058a - Holasice - Opravy MK a ZP z asfalt.recyklátu - obec Holasice				
Objekt: 005 - Opravy MK				
Etapa: 001 - Dombas				
004 113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	22,0000 m2	150	3 300
005 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	62,5000 m3	130	8 125
006 125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nepevněné	1,5000 m3	250	375
007 162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	66,5000 m3	120	7 980
008 162701101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	320,0000 m2	19	6 080
001 181101102	Podklad z asf.recyklátu tl 50 mm	320,0000 m2	80	25 600
002 564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	320,0000 m2	120	38 400
007 564811111	Rezáni stávajícího živiného krytu hl do 100 mm	9,0000 m	105	945
003 919735112				
Součet za Etapa: 001 - Dombas				90 805
Etapa: 002 - Garáže				
005 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	65,6000 m3	102	6 691
004 132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	0,2000 m3	1 020	204
007 162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	65,8000 m3	40	2 632
001 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	437,0000 m2	19	8 303
003 564811111	Podklad z asf.recyklátu tl 50 mm	437,0000 m2	80	34 960
002 564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	437,0000 m2	93	40 641
006 916563211	Osazení vč.dodání siln.obrubníku bet.stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	4,0000 m	330	1 320
Součet za Etapa: 002 - Garáže				94 751
Etapa: 003 - Kuželna				
001 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	867,0000 m2	19	16 473
002 564811111	Podklad z asf.recyklátu tl 50 mm	867,0000 m2	80	69 360
Součet za Etapa: 003 - Kuželna				85 833
Etapa: 004 - Komunikace k ČOV+ křižovatka				
001 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	584,0000 m2	19	11 096
002 564811111	Podklad z asf.recyklátu tl 50 mm	584,0000 m2	80	46 720
003 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1,0000 ks	1 610	1 610
005 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,0000 ks	1 530	1 530
004 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hrdla	4,0000 ks	920	3 680
Součet za Etapa: 004 - Komunikace k ČOV+ křižovatka				64 636
Etapa: 005 - Sběrný dvůr				
001 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	480,0000 m2	19	9 120
002 564811111	Podklad z asf.recyklátu tl 50 mm	480,0000 m2	80	38 400
004 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1,0000 ks	1 610	1 610
003 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	2,0000 ks	1 530	3 060
Součet za Etapa: 005 - Sběrný dvůr				52 190
Etapa: 006 - Oprava panelové cesty				
001 113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	72,0000 m2	60	4 320
002 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	72,0000 m2	19	1 368
003 584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	72,0000 m2	230	16 560
SP_009 , 1/2				

M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Popis		Množství M.j	Cena/m.j.	Cena celk.
004 nc	Zaspárování panel.plochy kam.těženým	96,0000 m	4	384
Součet za Etapa: 006 - Oprava panelové cesty				22 632
Celkem Objekt: 005 - Opravy MK				410 847
CELKEM Stavba: N1711058a - Holasice - Opravy MK a ZP z asfalt.recyklátu - obec Holasice				410 847